



PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE

TRA

PROVINCIA DI TREVISO

E

COMUNE DI PONZANO VENETO

Contributo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale.

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO
E COMUNE DI PONZANO VENETO
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO
INTERVENTO SU SP 56 "di Arcade"
PER SISTEMAZIONE NODO VIARIO TRA SP55 E SP56 IN LOCALITA' SANT'ANTONIO**

L'anno 2023, oggi _____ del mese di _____, tra:

- la PROVINCIA DI TREVISO, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig. STEFANO MARCON, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 14/05/1968, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Treviso pro-tempore, con sede in Treviso, via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265;
- il COMUNE DI PONZANO VENETO, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig. ANTONELLO BASEGGIO nato a Treviso il 15/12/1970, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, codice fiscale 00517500260;

premesso che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 79/23996 del 15/04/2019 venivano approvati il bando e lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Comuni assegnatari di contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a favore della messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità ed opere connesse alla loro funzionalità per migliorarne il livello di servizio, che interessino la rete viaria provinciale;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 127/40310 del 25/06/2019 veniva approvata la graduatoria per l'assegnazione dei suddetti contributi a n. 25 Comuni;
- con Convenzione prot. 62258/2020 in data 13/11/2020 è stato stipulato un accordo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la concessione da parte della Provincia di Treviso di un contributo di € 200.000,00 (Euro DUECENTOMILA/00) a favore del Comune di Ponzano Veneto per la realizzazione dei lavori denominati "SISTEMAZIONE NODO VIARIO TRA SP55 E SP56 IN LOCALITA' SANT'ANTONIO", a fronte di un importo totale preventivato per la realizzazione dell'intervento (desumibile dal quadro economico) di complessivi € 570.000,00 (somme A+B), di cui € 200.000,00 per contributo a carico della Provincia di Treviso, mentre la parte rimanente, pari ad € 370.000,00, resta a carico del Comune di PONZANO VENETO;

considerato che, a seguito di richiesta da parte del Comune di Ponzano Veneto di poter contribuire alla propria parte di cofinanziamento delle opere convenzionate mediante perequazione urbanistica a carico di soggetto privato con cui stipulare un accordo pubblico privato, con nota n.59182/2020 del 29/10/2020 a firma del Presidente della Provincia veniva concesso di avvalersi della perequazione urbanistica per le opere a carico del Comune di Ponzano Veneto;

Visto l'accordo pubblico-privato sottoscritto in data 04/02/2021 tra il Comune di Ponzano Veneto e la Ditta EDIL CREMA S.N.C. di CREMA MARCELLO & C. relativo all'ambito di intervento "ex Veneta Strade" (art. 6 della L.R. n. 11/2004) , Rep. n. 25.841, Racc. n. 15.587, a rogito dott. Antonio Favalaro, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, Registrato a Treviso il 19/02/2021 al n. 5212 serie 1T;

Visto il progetto definitivo-esecutivo denominato *"INTERVENTO SU SP 56 "DI ARCADE" PER SISTEMAZIONE NODO VIARIO TRA SP55 ED SP56 IN LOCALITA' SANT'ANTONIO"* presentato dalla ditta proponente;

Vista la determinazione del responsabile del competente ufficio comunale, n. 153 del 24/03/2023, di conclusione con esito positivo della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i., relativa al progetto citato;

Richiamato il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Treviso, Settore Viabilità, Ufficio Programmazione/Autorizzazioni Strade, prot.n. 10949 del 01/03/2023, acquisito al prot.n. 3884 in data 02/03/2023 (reso a seguito di sopralluogo congiunto in data 28/02/2023);

Vista la deliberazione n. 56 del 28/03/2023 con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in parola, in cui si da atto che sarà necessario acquisire integrazioni documentali da parte della Ditta proponente, per adeguare gli elaborati grafici alle prescrizioni riportate, in particolare, al sopra richiamato parere espresso dalla Provincia di Treviso;

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che sostituisce la convenzione sottoscritta dalle parti in data 13/11/2020.

ART. 2

La Provincia di TREVISO, in seguito denominata "Provincia", e il Comune di PONZANO VENETO, in seguito denominato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., che regoli la corresponsione del contributo provinciale a favore del Comune attuatore dell'intervento di sistemazione nodo viario tra SP55 e SP56 in località Sant'Antonio.

ART. 3

I soggetti firmatari della presente Convenzione, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

- il Comune, avvalendosi della collaborazione stabilita con il soggetto privato con cui ha stipulato un Accordo, si impegna ad approvare il progetto adeguato alle prescrizioni ottenute, seguire l'esecuzione dei lavori sino al collaudo, mantenere il tratto stradale interessato dai lavori sino alla consegna dell'opera, provvedere preliminarmente all'esproprio di eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'intervento, accorpate al "demanio stradale" le aree acquisite (espletando la relativa voltura catastale);
- la Provincia si impegna a cofinanziare l'intervento, di cui al precedente punto, per l'importo di € 200.000,00 (Euro DUECENTOMILA/00).

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

Il cofinanziamento provinciale sarà messo a disposizione del Comune entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la disponibilità a bilancio in base ai flussi di cassa presenti nel capitolo dei contributi ai Comuni.

ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base del progetto esecutivo (o definitivo-esecutivo) così come approvato.

La Provincia rimarrà estranea a qualsiasi danno che potrebbero subire terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere.

ART. 5

Il Comune ha trasmesso alla Provincia la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e si impegna a trasmettere l'atto di aggiornamento del progetto alle prescrizioni di cui al parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Treviso, Settore Viabilità, Ufficio Programmazione/Autorizzazioni Strade, prot.n. 10949 del 01/03/2023, acquisito al prot.n. 3884 in data 02/03/2023 (reso a seguito di sopralluogo congiunto in data 28/02/2023).

ART. 6

Ad ultimazione dei lavori il Comune potrà richiedere alla Provincia l'erogazione dell'intero cofinanziamento, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, allegando il collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione, gli elaborati di AS-Built dell'intervento, una dichiarazione del responsabile dell'ufficio tecnico che attesti che le spese sostenute per la realizzazione delle opere perequative sono superiori al contributo erogato dalla Provincia.

L'erogazione del saldo è inoltre subordinata, in caso di espropri, alla dimostrazione della richiesta di accorpamento al "demanio stradale" delle aree di terzi interessate dall'opera.

La cifra a saldo verrà erogata a copertura dell'intera somma dovuta, salvo il caso in cui l'importo totale delle spese sostenute risulti pari o inferiore all'importo del contributo stesso.

L'esecuzione di maggiori lavori o il pagamento di compensi aggiuntivi restano a carico del soggetto realizzatore.

ART. 7

Le varianti al progetto definitivo-esecutivo proposte dalla Direzione Lavori ed avallate dal Comune dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, ma in nessun caso un eventuale aumento dell'importo dovuto alle varianti o ad imprevisti potrà comportare un aumento del contributo assegnato dalla Provincia.

ART. 8

Il Comune, con il Responsabile designato, si impegna a notificare con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della presente Convenzione, tramite pec al Settore Viabilità - Ufficio Pianificazione e autorizzazioni stradali (protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it) in merito a:

- a) attuazione dell'intervento: progettazione, esecuzione e collaudo;
- b) eventuali criticità.

Il Comune si impegna inoltre a fornire tempestivamente le seguenti notizie-documenti:

1. eventuali aggiornamenti del “cronoprogramma di esecuzione dell'opera”;
2. nominativo e recapito del Coordinatore della sicurezza in esecuzione;
3. nominativo e recapito del Direttore dei lavori - Collaudatore;
4. nominativo e recapito del Direttore di cantiere;
5. data di inizio dei lavori;
6. data di ultimazione dei lavori;
7. certificato regolare esecuzione o collaudo;
8. dimostrazione di avvenuta richiesta di accorpamento al demanio delle aree private espropriate/ acquisite;
9. dichiarazione del Comune che le spese sostenute per la realizzazione delle opere perequative sono superiori al contributo erogato dalla Provincia.

La Provincia - Settore Viabilità ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al “cronoprogramma di esecuzione dell'opera” ed alle scadenze previste al successivo art. 9.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura “Lavori cofinanziati dall'Amministrazione Provinciale di Treviso” con il logo e l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione del contributo con il relativo importo.

ART. 9

I lavori finanziati con il presente Bando dovranno iniziare entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione pena la decadenza del contributo. Sarà possibile un'eventuale ulteriore proroga di 6 mesi per giustificate cause di forza maggiore.

La conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato alla presente Convenzione, così come proposto dalla Ditta proponente.

ART. 10

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei termini indicati nel precedente articolo 9.

ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Treviso.

È esclusa ogni responsabilità provinciale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ART. 13

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, per divenire esecutiva, qualora non preventivamente approvata, dovrà essere ratificata dagli Organi competenti di Provincia e Comune.

Il presente atto è letto e approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il “cronoprogramma di esecuzione dell'opera” fa parte integrante della Convenzione.

Per la PROVINCIA DI TREVISO
Il Presidente STEFANO MARCON

Per il COMUNE DI PONZANO VENETO
Il Sindaco ANTONELLO BASEGGIO

SETTIMANA	05-feb	12-feb	19-feb	26-feb	04-mar	11-mar	18-mar	25-mar	01-apr	08-apr	15-apr	22-apr	29-apr	06-mag	13-mag	20-mag	27-mag	03-giu	10-giu	17-giu
ALLESTIMENTO CANTIERE recinzioni, presidi, prefabb., impianti di cantiere e idrico cartellonistica di cantiere e viabilità alternativa																				
NUOVA BRETELLA taglio alberature, siepi, lievo recinzioni demolizione manufatti e varie tracciamenti e sbancamenti																				
<i>posa nuova condotta acquedotto</i>																				
posa tubi meteoriche demolizione e ricostruzione muro c.a. (nodo via Camalò) realizzazione fondazione portale scavo fossati di guardia posa cavidotti e plinti IP formazione rilevato stradale posa cordonate pista e aiuole posa recinzioni formazione fondazione stradale stesa binder strada stesa strato unico pista segnaletica orizzontale e verticale provvisoria																				
ISTITUZIONE SENSO CIRCOLATORIO																				
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo																				
<i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i>																				
scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste posa cordonate stesa strato unico pista realizzazione fondazione portale																				
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo																				
<i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i>																				
scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste e fermata bus posa cordonate stesa strato unico pista stesa binder fermata bus realizzazione fondazione portale																				
LAVORAZIONI FINALI stesa tappeto usura bretella fresature e stesa tappeto usura via Povegliano fresature e stesa tappeto usura via Camalò segnaletica orizzontale e verticale installazione portali e barriere stradali finiture spartitraffico ripristino impianti semaforici posa pali e apparecchi IP e cavi finiture varie																				

SETTIMANA	24-giu	01-lug	08-lug	15-lug	22-lug	29-lug	05-ago	12-ago	19-ago	26-ago	02-set	09-set	16-set	23-set	30-set	07-ott	14-ott	21-ott	28-ott	04-nov
ALLESTIMENTO CANTIERE recinzioni, presidi, prefabb., impianti di cantiere e idrico cartellonistica di cantiere e viabilità alternativa																				
NUOVA BRETELLA taglio alberature, siepi, lievo recinzioni demolizione manufatti e varie tracciamenti e sbancamenti <i>posa nuova condotta acquedotto</i> posa tubi meteoriche demolizione e ricostruzione muro c.a. (nodo via Camalò) realizzazione fondazione portale scavo fossati di guardia posa cavidotti e plinti IP formazione rilevato stradale posa cordonate pista e aiuole posa recinzioni formazione fondazione stradale stesa binder strada stesa strato unico pista segnaletica orizzontale e verticale provvisoria																				
ISTITUZIONE SENSO CIRCOLATORIO																				
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo <i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i> scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste posa cordonate stesa strato unico pista realizzazione fondazione portale																				
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo <i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i> scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste e fermata bus posa cordonate stesa strato unico pista stesa binder fermata bus realizzazione fondazione portale																				
LAVORAZIONI FINALI stesa tappeto usura bretella fresature e stesa tappeto usura via Povegliano fresature e stesa tappeto usura via Camalò segnaletica orizzontale e verticale installazione portali e barriere stradali finiture spartitraffico ripristino impianti semaforici posa pali e apparecchi IP e cavi finiture varie																				

SETTIMANA	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-gen	13-gen	20-gen	27-gen	03-feb	10-feb
ALLESTIMENTO CANTIERE recinzioni, presidi, prefabb., impianti di cantiere e idrico cartellonistica di cantiere e viabilità alternativa														
NUOVA BRETELLA taglio alberature, siepi, lievo recinzioni demolizione manufatti e varie tracciamenti e sbancamenti <i>posa nuova condotta acquedotto</i> posa tubi meteoriche demolizione e ricostruzione muro c.a. (nodo via Camalò) realizzazione fondazione portale scavo fossati di guardia posa cavidotti e plinti IP formazione rilevato stradale posa cordunate pista e aiuole posa recinzioni formazione fondazione stradale stesa binder strada stesa strato unico pista segnaletica orizzontale e verticale provvisoria														
ISTITUZIONE SENSO CIRCOLATORIO														
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo <i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i> scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste posa cordunate stesa strato unico pista realizzazione fondazione portale														
VIA POVEGLIANO segnaletica orizzontale e verticale provvisoria demolizione manufatti e varie rimozione pali IP e semaforo <i>posa nuova condotta acquedotto</i> <i>rifacimento allacciamenti acquedotto</i> scavi e formazione trincee drenanti posa pozzetti e caditoie posa cavidotti e plinti IP formazione cassonetto piste e fermata bus posa cordunate stesa strato unico pista stesa binder fermata bus realizzazione fondazione portale														
LAVORAZIONI FINALI stesa tappeto usura bretella fresature e stesa tappeto usura via Povegliano fresature e stesa tappeto usura via Camalò segnaletica orizzontale e verticale installazione portali e barriere stradali finiture spartitraffico ripristino impianti semaforici posa pali e apparecchi IP e cavi finiture varie														