



# PROVINCIA DI TREVISO

Atto L0AGNF

Settore L Viabilità

Servizio AS Viabilità e strade

U.O. 0054 UO Gestione Amministrativa Viabilità

Ufficio PAVI Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade

C.d.R. 0048 Viabilità

Autorizzazioni Concessioni Stradali

N. Reg. Decr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

N. Protocollo \_\_\_\_\_

Oggetto: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI

SALGAREDA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO 2021/

2022 PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO SU SP 66

"DI SALGAREDA" NEL COMUNE DI SALGAREDA.

TRA

la **PROVINCIA DI TREVISO**, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig.

STEFANO MARCON, nato a \_\_\_\_\_ ) il

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Presidente della

Provincia di Treviso pro tempore, con sede in

Treviso, via Cal di Breda n. 116, codice fiscale

80008870265;

il **COMUNE DI SALGAREDA**, per il quale interviene ed

agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig.

ANDREA FAVARETTO, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco pro



## PROVINCIA DI TREVISO

tempore, codice fiscale 80012290260;

PREMESSO CHE

- il presente atto costituisce "accordo amministrativo" tra i soggetti sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e come tale è esente da imposta di registro, risulta esente da bollo in applicazione dell'art. 16, tab. allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642, ed è sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005;

- con decreto n. 40 prot. 18607 del 02/04/2021 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Treviso ha promosso un bando per l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni del territorio della Marca Trevigiana che intendano realizzare a propria cura interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale, al fine di migliorarne il livello di servizio;

- il bando prevede che la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento sulla viabilità provinciale sia regolata da Convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Treviso e Comune assegnatario;



## PROVINCIA DI TREVISO

- il Presidente della Provincia di Treviso, con decreto n. 125 prot. 52924 del 10/09/2021, ha approvato la graduatoria delle Amministrazioni Comunali concorrenti e definito i relativi contributi provinciali assegnati per le annualità 2021 e 2022, compatibilmente con le risorse economiche destinate dal bilancio provinciale;

- il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 15 prot. 71388 del 29/12/2020, ha previsto di cofinanziare con risorse del Bilancio 2021-2022 gli interventi proposti dai Comuni e rientranti nella graduatoria approvata, non precedentemente beneficiari del contributo;

- il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 15 prot. 21344 del 20/04/2022 di variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2024, ha destinato parte dell'avanzo agli investimenti alle missioni viabilità.

- il Presidente della Provincia di Treviso, con decreto n. 121 prot. 33714 del 14/06/2022, approva la graduatoria delle Amministrazioni Comunali concorrenti integrata con i contributi provinciali da finanziare con l'avanzo di bilancio, assegnati a completamento della graduatoria approvata nel 2021, compatibilmente con le risorse economiche destinate



## PROVINCIA DI TREVISO

dal bilancio provinciale;

- la Provincia di Treviso ha definito di concorrere all'opera con un contributo pari ad € 66.680,75 (Euro sessantaseimilaseicentoottanta/settantacinque centesimi);

- l'importo totale preventivato per la realizzazione dell'intervento (desumibile dal quadro economico) ammonta a complessivi € 133.361,50 (somme A+B), di cui € 66.680,75 per contributo a carico della Provincia di Treviso, mentre la parte rimanente, pari ad € 66.680,75, resta a carico del Comune di SALGAREDA;

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue.

### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### ART. 2

La Provincia di TREVISO, in seguito denominata "Provincia", e il Comune di **SALGAREDA**, in seguito denominato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., che regoli la corresponsione del contributo provinciale a favore del Comune




attuatore degli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione della mobilità ciclopedonale lungo la S.P. 66 nei centri abitati di Salgareda e Vigonovo" lungo la SP 66 "Di Salgareda" in comune di SALGAREDA.

ART. 3

I soggetti firmatari della presente Convenzione, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

- il Comune si impegna a:
  - redigere le fasi della progettazione necessarie, acquisire i prescritti pareri e adeguare il progetto alle prescrizioni ottenute, approvare la variante urbanistica (qualora necessaria), affidare e seguire l'esecuzione dei lavori sino al collaudo, mantenere il tratto stradale interessato dai lavori sino alla consegna dell'opera, provvedere preliminarmente all'esproprio di eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'intervento, accorpate al "demanio stradale" le aree acquisite (espletando la relativa voltura catastale);
  - stanziare la rimanente somma necessaria per



## PROVINCIA DI TREVISO

realizzare l'opera, al netto del cofinanziamento provinciale, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'allegato "cronoprogramma di esecuzione dell'opera";

- la Provincia si impegna a cofinanziare l'intervento, di cui al precedente punto, per l'importo di € 66.680,75 (Euro sessantaseimila seicentoottanta/settantacinquecentesimi).

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

Il cofinanziamento provinciale sarà messo a disposizione del Comune entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la disponibilità a bilancio in base ai flussi di cassa presenti nel capitolo dei contributi ai Comuni.

### ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base del progetto esecutivo (o definitivo-esecutivo), alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, potrà convocare una Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,



## PROVINCIA DI TREVISO

cui parteciperanno tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia, anche affidandosi ad una Stazione Unica Appaltante.

Il collaudo dei lavori (o certificato di regolare esecuzione), anche in corso d'opera, dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti in materia dandone congruo avviso al personale tecnico della Provincia.

Ogni onorario a professionisti incaricati dal Comune dovrà essere ricompreso nei fondi per la realizzazione delle opere.

La Provincia rimarrà estranea a qualsiasi danno che potrebbero subire terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere.

### ART. 5

Il progetto che risulterà beneficiario del contributo non si intende autorizzato ai sensi del Codice della Strada.



## PROVINCIA DI TREVISO

Per il rilascio della suddetta autorizzazione il Comune dovrà avviare l'iter procedurale per l'approvazione del progetto coinvolgendo l'Ente Provincia per le autorizzazioni/nulla osta di competenza.

### ART. 6

Il Comune, una volta sottoscritto il contratto di appalto con la Ditta esecutrice dei lavori, potrà richiedere alla Provincia l'erogazione della prima rata del cofinanziamento pari al 70% del contributo riconosciuto.

Il saldo del restante 30% del contributo sarà disposto su richiesta del Comune allegando il collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione, gli elaborati di AS-Built dell'intervento, la relazione acclarante le spese sostenute (come da modello allegato) con le relative attestazioni di pagamento, mandati e quietanze, nel rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 9, mediante accredito dei fondi al Comune stesso, su iniziativa del competente Settore Viabilità.

Il saldo finale sarà erogato secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione, entro 60 giorni dalla comunicazione provinciale di avvenuto





accertamento dell'importo dovuto a saldo.

L'erogazione del saldo è inoltre subordinata, in caso di espropri, alla dimostrazione della richiesta di accorpamento al "demanio stradale" delle aree di terzi interessate dall'opera. La cifra a saldo verrà erogata a copertura dell'intera somma dovuta, salvo il caso in cui l'importo totale delle spese sostenute risulti pari o inferiore all'importo del contributo stesso.

Le somme verranno versate secondo le norme in materia di realizzazione di opere pubbliche e comunque con riferimento all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento.

L'esecuzione di maggiori lavori o il pagamento di compensi aggiuntivi restano a carico del soggetto realizzatore.

**ART. 7**

Le varianti al progetto definitivo-esecutivo proposte dalla Direzione Lavori ed avallate dal Rup dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia ma in nessun caso un eventuale aumento dell'importo dell'appalto dovuto alle varianti o ad imprevisti potrà comportare un aumento del contributo assegnato dalla Provincia.

Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicataria



ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e a quanto disposto dalle norme in materia di lavori pubblici.

ART. 8

Il Comune (attraverso il Rup designato) si impegna a notiziare con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della presente Convenzione, tramite pec al Settore Viabilità - Ufficio Programmazione e autorizzazioni, viabilità

(protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it) in merito a:

- a) attuazione dell'intervento: progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- b) eventuali criticità.

Il Comune si impegna inoltre a fornire tempestivamente le seguenti notizie-documenti:

1. eventuali aggiornamenti del "cronoprogramma di esecuzione dell'opera", con relativo piano di spesa associato, allegato alla presente convenzione;
2. nominativo e recapito del Rup dell'opera;
3. nominativo e recapito del Coordinatore della sicurezza in esecuzione;
4. nominativo e recapito del Direttore dei lavori - Collaudatore;



## PROVINCIA DI TREVISO

5. data di inizio procedure di affidamento  
aggiudicazione lavori;

6. copia del contratto sottoscritto;

7. nominativo e recapito del Direttore di cantiere;

8. data di inizio dei lavori;

9. data di ultimazione dei lavori;

10. certificato regolare esecuzione o collaudo;

11. dimostrazione di avvenuta richiesta di  
accorpamento al demanio delle aree private  
espropriate/acquisite;

12. quadro economico finale della spesa e relativa  
relazione acclarante le spese sostenute (come da  
modello allegato) con le relative attestazioni di  
pagamento, mandati e quietanze.

La Provincia - Settore Viabilità ha la facoltà di  
verificare lo stato di realizzazione  
dell'intervento in conformità al progetto, al  
"cronoprogramma di esecuzione dell'opera" ed alle  
scadenze previste al successivo art. 9.

Il Comune dovrà riportare sul cartello di cantiere  
la seguente dicitura "Lavori cofinanziati  
dall'Amministrazione Provinciale di Treviso" con il  
logo e l'indicazione degli estremi del  
provvedimento di concessione del contributo con il  
relativo importo.



ART. 9

I lavori finanziati con il presente Bando dovranno iniziare entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione **pena la decadenza del contributo**. Sarà possibile un'eventuale ulteriore proroga di 6 mesi per giustificate cause di forza maggiore.

Tali lavori dovranno concludersi entro il termine indicato nel crónoprogramma, il quale dovrà essere tempestivamente trasmesso e motivato alla Provincia di Treviso nel caso di modifiche successive.

ART. 10

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei termini indicati nel precedente articolo 9.


ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Treviso.

È esclusa ogni responsabilità provinciale su



**PROVINCIA DI TREVISO**

controversie che dovessero insorgere fra soggetto  
attuatore e appaltatore.

ART. 13

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente,  
per divenire esecutiva, qualora non preventivamente  
approvata, dovrà essere ratificata dai rispettivi  
Organi competenti di Provincia e Comune.

Il presente atto è letto e approvato e sottoscritto  
dalle parti.

Il "cronoprogramma di esecuzione dell'opera", fa  
parte integrante della Convenzione.

Per la

Per il

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SALGAREDA

Il Presidente

Il Sindaco

STEFANO MARCON

ANDREA FAVARETTO

(firmato digitalmente

(firmato digitalmente il

il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ )

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_ )

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCON STEFANO il 04/06/2024 10:25:15  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da FAVARETTO ANDREA il 08/11/2022 08:57:54  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 81/2005  
Protocollo Generale: 2024 / 32083 del 05/06/2024

OGGETTO: PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 66 NEI CENTRI ABITATI DI SALGAREDA E VIGONOVO."

CODICE UNICO DI PROGETTO: H67H19001720006

**CRONOPROGRAMMA**

<b>FASI</b>	<b><u>DATA</u></b>
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	ENTRO LA FINE DEL MESE DI GIUGNO 2023
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ENTRO LA FINE DI AGOSTO 2023
CONSEGNA DEI LAVORI	ENTRO LA FINE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023
FINE LAVORI	ENTRO FINE MARZO 2024

Salgareda, 14/11/2022

Il Responsabile LL.PP. – Manutenzioni

Arch. Gabriele Favaretto

Il legale rappresentante dell'Ente

Sindaco Dott. Andrea Favaretto

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*