

\*\* Documento: X08521

PROVINCIA DI TREVISO

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA  
PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI MORGANO PER LA  
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA  
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5**

**E LE SS.CC. VIA SAN MARTINO E VIA MORGANA**

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 26.01.2012 tra la Provincia di Treviso ed il Comune di Morgano per la messa in sicurezza della S.P. 5, a mezzo di una rotatoria all'intersezione con le ss.cc. Via San Martino e Via Morgana, per un costo complessivo presunto pari ad Euro 284.500,00 di cui Euro 22.500,00 per le procedure espropriative delle aree interessate dai lavori e per i relativi indennizzi;

Dato atto che l'Accordo succitato prevedeva l'esecuzione delle procedure espropriative e il loro finanziamento da parte della Provincia, mentre la progettazione e la realizzazione dell'opera da parte del Comune, sulla base di un progetto preliminare redatto dallo stesso nel novembre 2011;

Considerato che, precedentemente l'impresa Mac Beton S.p.A. di Mogliano Veneto, ora Finmac



*Agenzia Entrate*

*Treviso*

*Atto Privato*

Estremi di Registrazione:

<b>serie 3</b>	
N°	2763
Data	27 FEB. 2014

REG. 109T	€ 200,00
	€ .....
TRAS. 649T	€ .....
CAT. 737T	€ .....
	€ .....
T.SP. 964T	€ .....
TOTALE	€ 200,00

**IL FUNZIONARIO**  
Marta Fusco



S.r.l., aveva già dato la propria disponibilità, a fronte dell'adozione di una variante parziale al PRG da parte del Comune a favore del suo progetto di ampliamento della zona produttiva, ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione, ritenute indispensabili per il nuovo intervento e necessarie alla messa in sicurezza della viabilità della zona, per effetto dell'ulteriore carico urbanistico;

Visto che dal quadro economico del progetto esecutivo si desume che il costo dell'opera è ascenso ad Euro 324.920,00 di cui Euro 22.500,00 per le indennità di acquisizione delle aree e per imposte di registro, ipotecarie e contabili;

Vista la convenzione sottoscritta in data 29.05.2013 tra Provincia di Treviso, Comune di Morgano e impresa Finmac S.r.l. di Mogliano Veneto nonché il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico Provinciale in data 31.05.2013 prot. n. 62176;

Vista la consegna dei lavori in data 04.11.2013;

Dato, altresì, atto che il Comune, al fine di migliorare la fluidità di un'intersezione già attualmente alquanto congestionata, ribadisce la

necessità improcrastinabile di realizzare la succitata rotatoria, chiedendo alla Provincia la disponibilità di un ulteriore cofinanziamento dei lavori, oltre al finanziamento delle procedure espropriative, già peraltro espletate;

Visto che la Provincia ha ritenuto di accogliere la richiesta del Comune, concedendo un ulteriore cofinanziamento pari ad Euro 30.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato, con il seguente Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 26.01.2012, tra i Signori:

- **Dott. LEONARDO MURARO**, nato il 08.08.1955 a Mogliano Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Provincia di Treviso - da qui innanzi chiamata "Provincia" - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265, nella sua veste di Presidente pro tempore;

- **Dott.ssa ELENA BASSO**, nata il 16.07.1957 a Paese (TV), la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Morgano, da qui innanzi chiamato "Comune" - con sede in Morgano, loc. Badoere, codice fiscale 80006320263, nella sua veste di Sindaco pro tempore;

si conviene e si stipula, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000,  
quanto segue:

**ART. 1**

**OGGETTO**

Le Amministrazioni in intestazione, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 26.01.2012, convengono sulla necessità di provvedere alla messa in sicurezza della S.P. 5 - Via Castellana, mediante realizzazione di una rotatoria all'intersezione con le strade comunali Via San Martino e Via Morgana per un costo totale presunto pari ad Euro 324.920,00 di cui Euro 22.500,00 per oneri espropriativi.

**ART. 2**

**ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA**

Si conviene fin d'ora che la Provincia di Treviso si impegna a cofinanziare l'intervento di cui al punto 1 con un importo pari ad Euro 30.000,00.

**ART. 3**

**TERMINI**

I termini per l'ultimazione dei lavori è stabilito entro 180 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di inizio lavori, come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO**

Il cofinanziamento della Provincia per la realizzazione dei succitati lavori verrà erogato al Comune in un'unica soluzione, su presentazione del certificato di collaudo/C.R.E. e provvedimento di approvazione dello stesso, contestualmente al Certificato di Conformità e Presa in consegna dell'opera rilasciato dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

#### **ART. 5**

##### **APPROVAZIONE ACCORDO**

Il presente accordo per essere sottoscritto dovrà essere preventivamente approvato dai rispettivi organi deliberativi competenti della Provincia di Treviso e del Comune di Morgano.

Ai sensi del predetto articolo di legge, IV comma, il presente accordo di programma è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **ART. 6**

##### **SPESE**

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto aggiuntivo all'accordo di programma, quali registrazione, pubblicazione e quant'altro, sono a

carico della Provincia.

Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art.  
16 - tab. All. "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 -  
(esenzione del bollo).

**ART. 7**

**RINVIO**



Per quanto non regolato nel presente Atto  
Aggiuntivo, si rinvia all'Accordo di Programma  
sottoscritto in data 26.01.2012.

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed  
a margine degli altri fogli.

Treviso, 24.01.2014

IL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Dott. Leonardo Muraro

IL SINDACO

DEL COMUNE DI MORGANO

Dott. ssa Elena Basso

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Atto Aggiuntivo Morgano.pdf;gfm (firme totali apposte: 2)	Certificato del Firmatario scaduto. Data di verifica: 11/02/2014 11:35:58 (UTC Time)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ELENA BASSO	BSSSIE57L58G229M	COMUNE DI MORGANO/00755130267
	Firma CABES OK Data di verifica: 11/02/2014 11:35:58 (UTC Time)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	LEONARDO MURARO	MRRRLR055M08F269B	PROVINCIA DI TREVISO/01138380264



E' copia conforme all'originale che rilascio  
 per uso amministrativo  
 Treviso, il 12 FEB. 2014  
 IL DIRIGENTE DI SETTORE  
 Dott. Ing. Maurizio Veggis